

PERUNTUKAN KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN
 JALAN RAYA NEGERI PERAK (MARRIS) TAHUN 2021
 SENARAI KERJA-KERJA BAGI CABUTAN UNDI
 PENDAFTARAN GRED G1, KATEGORI CE, PENGHUSUSAN CE21

BIL	CADANGAN PROJEK BERKALA	ANGGARAN KOS (RM)	TEMPOH PROJEK (MINGGU)
1.	Pembersihan Parit Konkrit Dari Jalan Sekolah Hingga Persiaran Permai, Parit Buntar	17,846.43	2 Minggu
2.	Pembersihan Parit Konkrit Dari Jalan Sekolah Hingga Jalan Taiping, Parit Buntar.	17,670.63	2 Minggu
3.	Pembersihan Parit Konkrit Dari Masjid Parit Buntar hingga Sungai Kerian, Parit Buntar	13,722.10	1 Minggu
4.	Pembersihan Parit Tanah Belakang Sekolah Kebangsaan Seri Kerian, Parit Buntar	13,967.88	1 Minggu
5	Pembersihan Parit Konkrit Jalan Perusahaan Hingga Tangki Air Besar Taman Kerian Lama, Parit Buntar	10,793.05	2 Minggu
6a.	Pembersihan Parit Taman Seri Tenggara (Rubber Piching) Dari Jalan Taiping Hingga Jalan Lampam, Taman Seri Tenggara, Parit Buntar	9,272.50	1 Minggu
6b.	Pembersihan Parit Konkrit Dari Jalan Merbok hingga Jalan Kedidi, Taman Pekan Baru, Parit Buntar	7,646.58	1 Minggu
7.	Pembersihan Parit Konkrit Dari Jalan Merbok Pekan Baru Hingga Jalan Dennistown, Parit Buntar	10,810.00	2 Minggu
8.	Pembersihan Parit Tanah Belakang Pusat Bandar Parit Buntar Dari Sempadan Jalan Taiping Hingga ke Jalan Seri Pagi Taman Kerian Tambahan, Parit Buntar	12,524.88	1 Minggu
9.	Pembersihan Parit/Longkang konkrit Jalan Perusahaan 1, Parit Buntar.	17,590.00	2 Minggu
10.	Pembersihan Parit/Longkang Konkrit Jalan Perusahaan 2, Parit Buntar	15,850.00	2 Minggu
11a.	Pembersihan Parit/Longkang Konkrit Lorong Perusahaan 1, Parit Buntar	9,972.40	1 Minggu

PERUNTUKAN KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN
 JALAN RAYA NEGERI PERAK (MARRIS) TAHUN 2021
 SENARAI KERJA-KERJA BAGI CABUTAN UNDI
 PENDAFTARAN GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE21

BIL	CADANGAN PROJEK BERKALA	ANGGARAN KOS (RM)	TEMPOH PROJEK (MINGGU)
11b.	Pembersihan Parit/Longkang Konkrit Lorong Perusahaan 2, Parit Buntar.	5,950.00	1 Minggu
12a.	Pembersihan Parit/Longkang Konkrit Lorong Perusahaan 3, Parit Buntar.	4,750.00	1 Minggu
12b.	Pembersihan Parit Konkrit Kampung Tok Ngah Kuala Kurau	5,590.00	1 Minggu
13.	Pembersihan Parit/Longkang Konkrit Jalan Bunga Raya, Taman Kerian, Parit Buntar	10,000.00	1 Minggu
14.	Pembersihan Parit Konkrit Taman Serai Perdana Bagan Serai.	17,327.50	2 Minggu
15a.	Pembersihan Parit konkrit Jalan Mahkamah, Bagan Serai	8,395.00	1 Minggu
15b.	Pembersihan Parit Konkrit Jalan Syed Thaupy Bagan Serai	8,805.78	1 Minggu
16a.	Pembersihan Parit Konkrit Taman Seri Serai, Bagan Serai	8,352.70	1 Minggu
16b.	Pembersihan Parit Konkrit Tepi Sekolah Menengah Alang Iskandar, Bagan Serai	5,050.00	1 Minggu
17a.	Pembersihan Parit Konkrit Jalan Setia, Pusat Bandar Bagan Serai	8,800.15	1 Minggu
17b.	Pembersihan Parit Konkrit Jalan Balik ke Pusat Bandar Bagan Serai.	6,505.00	1 Minggu
18a.	Pembersihan Parit Konkrit Taman Bandar Lembah Beriah (Parit Besar), Lembah Beriah.	9,400.00	2 Minggu
18b.	Pembersihan Parit Konkrit Taman Bandar Lembah Beriah Fasa 2, Lembah Beriah	8,350.00	2 Minggu
19.	Pembersihan Parit Konkrit Jalan Shahbandar, Bagan Serai	10,000.00	1 Minggu
20.	Pembersihan Parit Konkrit Kampung Haji Taib, Kuala Kurau	10,000.00	1 Minggu

**PERUNTUKAN KUMPULAN WANG AMANAH PENYELENGGARAAN
JALAN RAYA NEGERI PERAK (MARRIS) TAHUN 2021
SENARAI KERJA-KERJA BAGI CABUTAN UNDI
PENDAFTARAN GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE21**

BIL	PERIHAL PROJEK	ANGGARAN KOS (RM)	TEMPOH PROJEK (MINGGU)
21.	Membaikpulih Longkang di Lorong Angsana, Taman Seri Kerian, Bagan Serai.	43,940.00	8 Minggu
22.	Membaikpulih longkang di Jalan Bendahara, Taman Bagan Serai, Bagan Serai.	22,500.00	8 Minggu
23.	Membaikpulih Longkang di Jalan Cempaka, Taman Bagan Serai, Bagan Serai	13,000.00	6 Minggu
24.	Menggantikan Penutup Longkang di Jalan Harmoni, Pusat Bandar, Bagan Serai	10,000.00	2 Minggu