

Keputusan Sebutharga MDK Bil 04/2013

Bil	No. Sebutharga	Keterangan	Syarikat Yang Berjaya	Harga Tawaran (RM)	Tempoh Siap Kerja
1.	MDK 14/2013	Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Kurau Jaya, Kuala Kurau	Mohd Hayat bin Haji Mokhtar	104,991.15	13 hari
2.	MDK 15/2013	Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Serai Emas, Bagan Serai	Azsa Bina	145,826.65	14 hari
3.	MDK 16/2013	Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Serai Indah, Bagan Serai	Abyne Enterprise	99,170.45	12 hari
4.	MDK 18/2013	Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Kurau Indah, Kuala Kurau	Dilarut Enterprise	59,135.00	13 hari
5.	MDK 19/2013	Menaiktaraf jalan di Jalan Permai 2, Taman Kerian Permai, Parit Buntar	Brahim Construction	48,949.80	13 hari
6.	MDK 20/2013	Menaiktaraf jalan di Jalan Sekendi, Jalan Merbah dan Jalan Kesumba, Taman Pekan Baru, Parit Buntar	Dimension Success Enterprise	94,717.35	12 hari
7.	MDK 21/2013	Menaiktaraf jalan di Jalan Harmoni 1, Taman Harmoni, Parit Buntar	Mie Landscape & Nursery	175,627.85	14 hari
8.	MDK 22/2013	Menaiktaraf jalan di Jalan Tembusu, Jalan Cengal dan Jalan Merbau, Taman Setia Jaya, Parit Buntar	Haluan Setia Enterprise	138,567.10	14 hari
9.	MDK 23/2013	Menaiktaraf jalan di Jalan Aman 1, Taman Seri Aman, Parit Buntar	Danau Damai Trading	73,201.90	13 hari
10.	MDK 24/2013	Memasang pagar di Kawasan Tapak Pelupusan Sampah Lembah Beriah	Bina Terus Enterprise	62,838.20	45 hari
11.	MDK 25/2013	Menaiktaraf lampu jalan di Jalan Perusahaan 2,3 dan 4 Parit Buntar	Normashahada Enterprise	86,780.85	30 hari
12.	MDK 26/2013	Menaiktaraf Jalan Perusahaan 3 Parit Buntar	Isli Enterprise	304,329.00	15 hari
13.	MDK 27/2013	Pembinaan kolam rawatan air leachate di Kawasan Tapak Pelupusan Sampah Lembah Beriah	Hj Hanafiah Enterprise	356,020.60	44 hari
14.	MDK 28/2013	Penyelenggaraan berjadual system penyaman udara di bangunan-bangunan milik Majlis Daerah Kerian	Hati Baru	3,848.00	20 hari